Anexa nr.1

Caile de circulatie pe care se executa activitatile de maturat manual sau mecanic incluzand si parcarile de resedinta

Nr Crt	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson strada			Dimensiuni trotuar			Zilele din saptamana in care se matura	Manual/ mecanic
		Lung [m]	Lat [m]	Sup. [m^2]	Lung [m]	Lat [m]	Sup [m^2]		
1	Tudor Vladimirescu	540	3	1620	540	1,32	712,8	Din 2 in 2 zile	Mecanic
2	Cuza Voda	1820	5	9100	1820	1,58	2875,6	Din 2 in 2 zile	Mecanic
3	Republicii	204	7	1428	204	3,87	789,48	Din 2 in 2 zile	Mecanic
4	Libertatii	1040	7,5	7800	1040	3,5	3640	Din 2 in 2 zile	Mecanic
5	Victoriei	180	5,9	1062	2,6	180	468	Din 2 in 2 zile	Mecanic
6	Obor	270	7,9	2133	270	4,3	1161	Din 2 in 2 zile	Mecanic
7	General Dragalina	430	6	2580	430	1,65	709,5	Din 2 in 2 zile	Mecanic
8	Stefan cel Mare	2967	11	32637	2967	5,07	15042,69	Din 2 in 2 zile	Mecanic
9	Dogariei	216	5,8	1252,8	216	3,098	669,16	Din 2 in 2 zile	Mecanic
10	Crinului	220	7,5	1650	220	2,88	633,60	Din 2 in 2 zile	Mecanic
11	Nicolae Ionita	2986	5,5	16423	2986	2,941	8781,82	Din 2 in 2 zile	Mecanic
12	Fundatura N.Ionita	230	4,00	920	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual

13	Smardan	1048	6,5	6812	1048	2,24	2347,04	Din 2 in 2 zile	Mecanic
14	Beciul Domnesc	1806	7	12642	1806	2,07	3738,42	Din 2 in 2 zile	Mecanic
15	Pictor Grigorescu	657	7	4599	657	4,18	2746,26	Din 2 in 2 zile	Mecanic
16	Muncii	380	7	2660	380	2	1520	Din 2 in 2 zile	Mecanic
17	Caporal Diea	590	7,80	5065,5	614	3	2701,6	Din 2 in 2 zile	Mecanic
18	St.O Iosif	126	8	1008	126	1,88	474	Din 2 in 2 zile	Mecanic
19	C.A Rosetti	274	5.5	1507	200	1.24	495	Din 2 in 2 zile	Mecanic
20	Nicolae Balcescu	202	5.68	1148	202	1.26	510	Din 2 in 2 zile	Mecanic
21	Dimitrie Cantemir	306	6.30	1928	80	1.56	125	Din 2 in 2 zile	Mecanic
22	Dobrogeanu Gherea	132	10	1320	132	2.08	550	Din 2 in 2 zile	Mecanic
23	1 Mai	330	4	1320	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
24	Magura	1080	5	5400	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
25	Eroilor	1030	5,50	5665	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
26	Stadionului	402	6	2412	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
27	Fundatura Stadionului	230	4	920	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
28	Meteor	306	5	1530	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
29	Calea Ivacensti	356	5	1780	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
30	Campului	430	4	1720	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
31	Calugareni	540	7,40	3996	540	2,00	1080	Din 2 in 2 zile	Mecanic
32	Drum de exploatare A	1950	4	7800	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
33	Drum de exploatare G	700	4	2800	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
34	Drum de exploatare B	2060	4	8240	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
35	Drum de exploatare E	480	4	1920	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic

36	Drum de exploatare I	700	4	2800	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
37	Drum de exploatare H	1650	3	4950	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
38	C-tin Giurascu	436	3,60	1570	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
39	Profesor Odobesteanu	422	3	1266	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
40	Scoala Viticola	142	3	426	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
41	Eremia Grigorescu	214	5	1070	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
42	Ghimisesti	720	6.50	4680	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Mecanic
43	Fnd.Cetatuia	140	4,50	630	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
44	Pacii	90	5,70	513	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
45	Cetatea Craciuna	540	3	1620	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
46	Fdt Cet Craciuna	164	3	492	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
47	Marasesti	230	4	920	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
48	Viitorului	145	6,00	870	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
49	Viticulturii	260	450	1170	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
50	Mihai Eminescu	190	6,40	1216	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
51	Barbu de la Vrancea	190	3,50	665		-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
52	G. Dragalina	426	6	2556	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
53	Ghica Rafael	180	6	1080	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
54	Girlei	340	3,50	1190	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
56	Mihail Kogalniceanu	116	4,50	522	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
57	Barbu lautaru	137	3	411	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
58	Ecaterina Teodorescu	103	4	412	-	-	-	Din 2 in 2 zile	Manual
Total suprafata				193828			51770		

Anexa nr.2

Caile de circulatie pe care se executa activitatea de razuit rigola

Nr Crt	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson strada			Zilele din saptamana in care se razuieste rigola
		Lung [m]	Lat [m]	Sup. [m^2]	
1	Cuza Voda	300	1,40	420	Marti, Joi
2	1 Mai	330	1,40	420	Marti, Joi
3	Magura	1080	1,50	1620	Marti, Joi
4	Calea Ivacensti	356	150	534	Marti, Joi
5	Marasesti	230	0,75	172,50	Marti, Joi
6	Viitorului	145	0,75	109	Marti, Joi
7	Ghica Rafael	180	0,6	108	Marti, Joi
TOTAL				3383,50	

Anexa nr.3

Caile de circulatie pe care se executa activitatile de spalat si stropit incluzand si parcarile de resedinta

Nr Crt	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson strada			Zilele din saptamana in care se spala	Zilele din saptamana in care se stropeste
		Lung [m]	Lat [m]	Sup. [m^2]		
1	Tudor Vladimirescu	540	3	1620	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
2	Cuza Voda	1820	5	9100	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
3	Republicii	204	7	1428	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
4	Libertatii	1040	7,5	7800	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
5	Victoriei	180	5,9	1062	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
6	Obor	270	7,9	2133	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
7	General Dragalina	430	6	2580	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
8	Stefan cel Mare	2967	11	32637	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
9	Dogariei	216	5,8	1252,8	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
10	Crinului	220	7,5	1650	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
11	Nicolae Ionita	2986	5,5	16423	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
12	Fundatura N.Ionita	230	4,00	920	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri

13	Smardan	1048	6,5	6812	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
14	Beciul Domnesc	1806	7	12642	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
15	Pictor Grigorescu	657	7	4599	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
16	Muncii	380	7	2660	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
17	Caporal Diea	590	7,80	5065,5	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
18	St.O Iosif	126	8	1008	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
19	C.A Rosetti	274	5.5	1507	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
20	Nicolae Balcescu	202	5.68	1148	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
21	Dimitrie Cantemir	306	6.30	1928	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
22	Dobrogeanu Gherea	132	10	1320	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
23	Eroilor	1030	5,50	5665	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
24	Stadionului	402	6	2412	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
25	Fundatura Stadionului	230	4	920	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
26	Meteor	306	5	1530	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
27	Calea Ivacensti	356	5	1780	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
28	Campului	430	4	1720	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
29	Calugareni	540	7,40	3996	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
30	Drum de exploatare A	1950	4	7800	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
31	Drum de exploatare G	700	4	2800	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
32	Drum de exploatare B	2060	4	8240	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
33	Drum de exploatare E	480	4	1920	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
34	Drum de exploatare I	700	4	2800	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
35	Drum de exploatare H	1650	3	4950	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri

36	C-tin Giurascu	436	3,60	1570	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
37	Profesor Odobesteanu	422	3	1266	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
38	Scoala Viticola	142	3	426	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
39	Eremia Grigorescu	214	5	1070	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
40	Ghimisesti	720	6.50	4680	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
41	Fnd.Cetatuia	140	4,50	630	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
42	Pacii	90	5,70	513	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
43	Cetatea Craciuna	540	3	1620	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
44	Fdt Cet Craciuna	164	3	492	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
45	Marasesti	230	4	920	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
46	Viitorului	145	6,00	870	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
47	Viticulturii	260	450	1170	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
48	Mihai Eminescu	190	6,40	1216	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
49	Barbu de la Vrancea	190	3,50	665	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
50	G. Dragalina	426	6	2556	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
51	Ghica Rafael	180	6	1080	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
52	Girlei	340	3,50	1190	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
53	Mihaii Kogalniceanu	116	4,50	522	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
54	Barbu lautaru	137	3	411	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
55	Ecaterina Teodorescu	103	4	412	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
56	1 Mai	330	4	1320	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
57	Magura	1080	5	5400	Zilnic	Luni, Miercuri, Vineri
Total suprafata				193828		

Anexa nr.4

Caile de circulatie pe care se executa activitatile de intretinere zilnica a curateniei

Nr Crt	Denumire tronson strada	Dimensiune trotuar			Zilele din saptamana in care se asigura intretinerea curateniei	Interval orar
		Lung [m]	Lat [m]	Sup. [m^2]		
1	Cuza Voda	1820	1,58	2875,6	Zilnic	8-16
2	Libertatii	1040	3,5	3640	Zilnic	8-16
3	Stefan cel Mare	2967	5,07	15042,69	Zilnic	8-16
4	Nicolae Ionita	2986	2,94	8781,82	Zilnic	8-16
5	Smardan	1048	2,24	2347,04	Zilnic	8-16
6	Pictor Grigorescu	657	4,18	2747	Zilnic	8-16
7	Muncii	380	2	1520	Zilnic	8-16
8	Dobrogeanu Gherea	132	2,08	550	Zilnic	8-16
TOTAL				37505 mp		

Anexa nr.5

Caile de circulatie pe care se executa activitatea de curatare a zapezii/ghetii

Nr Crt	Denumire tronson strada	Dimensiune trotuar			Zilele din saptamana in care se asigura intretinerea curateniei	Interval orar
		Lung [m]	Lat [m]	Sup. [m^2]		
1	Cuza Voda	1820	1,58	2875,6	Zilnic	8-16
2	Libertatii	1040	3,5	3640	Zilnic	8-16
3	Stefan cel Mare	2967	5,07	15042,69	Zilnic	8-16
4	Nicolae Ionita	2986	2,94	8781,82	Zilnic	8-16
5	Smardan	1048	2,24	2347,04	Zilnic	8-16
6	Pictor Grigorescu	657	4,18	2747	Zilnic	8-16
7	Muncii	380	2	1520	Zilnic	8-16
8	Dobrogeanu Gherea	132	2,08	550	Zilnic	8-16
TOTAL				37505 mp		

Anexa nr.6

Lista cailor de circulatie care trebuie mentinute in functiune prin combaterea poleiului si inghetului

Nr Crt	Denumire tronson strada	Dimensiune trotuar			Zilele din saptamana in care se asigura intretinerea curateniei	Interval orar
		Lung [m]	Lat [m]	Sup. [m^2]		
1	Cuza Voda	1820	1,58	2875,6	Zilnic	8-16
2	Libertatii	1040	3,5	3640	Zilnic	8-16
3	Stefan cel Mare	2967	5,07	15042,69	Zilnic	8-16
4	Nicolae Ionita	2986	2,94	8781,82	Zilnic	8-16
5	Smardan	1048	2,24	2347,04	Zilnic	8-16
6	Pictor Grigorescu	657	4,18	2747	Zilnic	8-16
7	Muncii	380	2	1520	Zilnic	8-16
8	Dobrogeanu Gherea	132	2,08	550	Zilnic	8-16
TOTAL				37505 mp		